
Č. Název
Plocha

[m²] Podlaha Stěny Strop

01.01 denní místnost 17.33 PVC omítka omítka

01.02 pedikúra 8.12 PVC
keram. obklad / omítka kazetový

podheld
01.03 kosmetika 17.20 PVC  omítka omítka
01.04 sklad 7.16 PVC omítka omítka
01.05 manikúra 7.62 PVC omítka omítka
01.06 přípravna 8.56 PVC keram. obklad / omítka omítka
01.07 lehátka 15.73 PVC tapety / omítka omítka
01.08 chodba 1.53 PVC omítka omítka
01.09 výlevka 2.02 PVC keram. obklad / omítka omítka
01.10 předsíň 1.53 dlažba keram. obklad / omítka omítka
01.11 WC 1.07 dlažba keram. obklad / omítka omítka
01.12 předsíň 1.34 dlažba keram. obklad / omítka omítka
01.13 WC 1.15 dlažba keram. obklad / omítka omítka
01.14 vstupní chodba 8.70 PVC omítka omítka

Celkem 99.06
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stávající konstrukce - zdivo

stávající konstrukce - sloupy skeletu

řešené místnosti

stropní přísazené svítidlo

radiátor

rozvody kanalizace pod stropem

rozvody VZT pdo stropem

rozvody TUV pod stropem

datové rozvody v kabelovém žlabu pod stropem

V místě stávajícího podhledu nebyl ověřován průběh potrubí a případně jiného vedení - před zahájením bouracích prací
nutno demontovat kazety podhledu, stav ověřit a v případě potřeby konzultovat s projektantem

POZNÁMKY:

22
30

57
0

20
0

20
20

98
0

25
50

45
0

25
50

25
0 20

0

10
00

18
00

20
0

30
00

30
00

±0,000

+2,500

+3,000

ŘEZ A - A

potrubí VZT

rozvody TUV, 3 trubkykabelový žlab

stávající kazetový
podhled

stoupačky

Objednatel:

Stavba:

Číslo výkresu:Obsah:

DSPDatum: 10/2023 Stupeň:

Měřítko: Formát:

D.1.1.b -

Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková org.
tř. T.G.Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek, E-mail: sekretariat@ssgos.cz
Telefon: 558 630 041-3, IČ: 00577243, DIČ: CZ00577243

Ateliér POD VĚŽÍ s.r.o., 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.czZhotovitel:

Parcela: 968/4 Frýdekk.ú.:Modernizace a rekonstrukce odborné učebny
odborného výcviku oboru Kosmetické služby

část: Výkresová část
Stávající stav - půdorys 01 24.11.2023

1:50 A2

Základní stvající půdorys 1:150



Č. Název
Plocha

[m²] Podlaha Stěny Strop

01.01 denní místnost 17.33 PVC omítka omítka

01.02 pedikúra 8.12 PVC
keram. obklad / omítka kazetový

podheld
01.03 kosmetika 17.20 PVC  omítka omítka
01.04 sklad 7.16 PVC omítka omítka
01.05 manikúra 7.62 PVC omítka omítka
01.06 přípravna 8.56 PVC keram. obklad / omítka omítka
01.07 lehátka 15.73 PVC tapety / omítka omítka
01.08 chodba 1.53 PVC omítka omítka
01.09 výlevka 2.02 PVC keram. obklad / omítka omítka
01.10 předsíň 1.53 dlažba keram. obklad / omítka omítka
01.11 WC 1.07 dlažba keram. obklad / omítka omítka
01.12 předsíň 1.34 dlažba keram. obklad / omítka omítka
01.13 WC 1.15 dlažba keram. obklad / omítka omítka
01.14 vstupní chodba 8.70 PVC omítka omítka

Celkem 99.06
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stávající konstrukce - zdivo

stávající konstrukce - sloupy skeletu

bourané konstrukce

bourané podlahy

01 - stávající rozvody kanalizace a TUV pod stropem a na stěně pod stropem na konzolách - bude opatřeno novými 
izolačními (mirelon) obaly a opatřeno bílým nástřikem, konzoly budou očištěny a nově natřeny (1x podklad, 2x bílá)

02 - posunutí (prodloužení a přemístěníú kabelového vedení ke stěně místnosti ke stávajícím trubním rozvodům, včetně 
nového kabelového žlabu

03 - demontáž stávajícího podhledu
04 - výměna stávajících otopných tělěs za nová - vypuštění otopné soustavy, demontáž, dodávka a montáž, napuštění 

otopné soustavy, tlaková zkouška, revize
05 - vybourání průchodu šířky 1000mm na celou výšku
06 - vybourání příčky do výšky 1100mm
07 - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PŘED VYBOURÁNÍM PŘÍČEK ZAFIXOVÁNO (NOVĚ ZAVĚŠENO) DO 

STROPNÍ KONSTRUKCE!!!
08 - před vybouráním kaslíku ověřit, jaké vedení vede uvnitř a prověřit možnost jeho přeložení
09 - dveřní zárubně ostranit tak, aby nedošlo k poškození stávající dlažby na chodbě!
10 - před bouráním nového dveřního otvoru bude provedeno ochranné zakrytí stávající podlahy chodby OSB deskami
11 - před zahájením prací budou všechna okna opatřena ochrannou fólií proti zašpinění a poškození
12 - demontáž vnitřních okenních žaluzíí
13 - demontáž všech parapetů
14 - posunutí RACKU cca o 400mm tak, aby mohlo dojít k plánovaným dozdívkám, viz výkres nových konstrukcí
15 - ve všech místnostech budou odstraněny nášlapné vrstvy stávajících podlah - PVC, ve všech místnostech bude 

odstraněna původní podlaha - dlažba/lino pod PVC, ve všech místnostech bude přebroušen podkladní beton

OBECNÉ POZNÁMKY:
- veškerá svítidla budou demontována
- bude provedeno vydrážkování pro elektrorozvody a rozvody ZTI (voda, odpady)
- všude bude odstraněna původní výmalba včetně lokálních vyspravení nerovností
- bude odstraněna veškerá stávající sanitární keramika
- stávající rozvody vytápění budou zachovány, při bouracích pracech je na ně třeba brát zřetel, aby nedošlo k

poškození!
- stávající rozvody kanalizace pod stropem bude zachováno - při bouracích pracech je na ně třeba brát zřetel, aby

nedošlo k poškození!
- běhěm bouracích prací musí být výplně otvorů vhodně chráněny před poškozením, např. ochrannou konstrukcí z

OSB desek
- v rámci bourání koordinovat práce s požadavky jednotlivých profesí na prostupy, drážky apod.
- stávající čistící otvory svislých dešťových svodů musí být zachovány!

POZNÁMKY:

Při bouracích pracích, stejně tak jako při ostatních stavebních pracích, musí být dodržená příslušná ustanovení zákona č.
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na staveništi. Nahromaděný stavební materiál bude
ihned odvážen a nebude skladován ve vnitřních prostorách. Stavební konstrukce budou provedeny odbornou firmou nebo
pod dohledem odpovědné stavebního dozoru. Při realizaci musí být dodrženy veškeré technologické a konstrukční
požadavky.
Stavebními pracemi nesmí být ovlivněna celková statika objektu. Stavební práce je možné provést pouze v souladu se
statickým posouzením. Při provádění stavebních úprav budou dodrženy předepsané postupy.
Při stavebních úpravách je nutné posupovat obezřetně. Veškeré nejasnosti nebo nová zjištění je nutné konzultovat
se statikem stavby a projektantem stavby.

POZOR:
V místnosti 1.09 se nachází stávající rozvaděč! Před zahájením bouracích prací musí dojít k jeho prokazatelnému
odpojení od sítě NN (rozvaděče jako takového a zároveň všech řešených místností) a zároveň místnosti, kterých
se bourací práce netýkají (např. ve 2.NP) a jsou z rozvaděče napojeny, musí mít zajištěno náhradní napojení!
Před zahájením bouracích prací musí být prokazatelně zastaven přívod vody do celé sekce!
Před zahájením demontáže otopných těles musí být vypuštěna voda z topené soustavy!
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Č. Název
Plocha

[m²] Podlaha Stěny Strop

1.01 denní místnost 17.50 P1 - vinyl S1 - omítka** S3 - akust. omítka
1.02 lehátka 16.14 P1 - vinyl S1 - omítka** S3 - akust. omítka
1.03 lehátko 6.30 P1 - vinyl S1 - omítka** S3 - akust. omítka
1.04 make up 10.37 P1 - vinyl S1 - omítka** S3 - akust. omítka
1.05 manikúra 7.68 P1 - vinyl S1 - omítka** S3 - akust. omítka
1.06 pedikúra 12.18 P1 - vinyl S1 - omítka** S3 - akust. omítka
1.07 přípravna 11.72 P1 - vinyl S1, S2 - omítka** S3 - akust. omítka
1.08 chodba 4.61 P1 - vinyl S1, S2 - omítka** S3 - akust. omítka
1.09 předsíň 3.78 P2 - dlažba S5 - keram. obklad* S4 - omítka
1.10 výlevka 1.18 P2 - dlažba S5 - keram. obklad* S4 - omítka
1.11 wc muži 1.51 P2 - dlažba S5 - keram. obklad* S4 - omítka
1.12 wc ženy 1.51 P2 - dlažba S5 - keram. obklad* S4 - omítka
1.13 předsíň 2.70 P2 - dlažba S5 - keram. obklad* S4 - omítka
1.14 wc dívky 1.37 P2 - dlažba S5 - keram. obklad* S4 - omítka
1.15 wc chlapci 1.38 P2 - dlažba S5 - keram. obklad* S4 - omítka

Celkem 102,96
* výška keramického obkladu do výšky 2200mm, resp. do výšky okenních parapetů!
** omítka na celou výšku opatřena omyvatelným a otěruvzdorným nátěrem

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

P1 sestava I profiů 3x140 1400 3

OZN. NÁZEV MÍSTNOST DÉLKA KS V SESTAVĚ KS CELKEM SESTAVA

6

P2 sestava I profiů 2x100 1200 2 2

P3 1000 1 3

P4 samonosný nenosný překlad 1000x250x100 1000 1 5

samonosný nenosný překlad 1000x250x75

VÝPIS PŘEKLADŮ

Při realizaci samonosných překladů 1-3 je nutno pečlivě dbát pokynů výrobce, především co se týče promaltování ložných i
styčných spár zdiva nad překladem!
POZOR: Překlady je nutno osadit správnou stranou dolů!!!
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denní místnost

17,50 m²

1.02
lehátka
16,14 m²

1.03
lehátko

6,30 m²

1.04
make up

10,37 m²

1.05
manikúra

7,68 m²
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přípravna
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2,70 m²

1.14
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stoupačky

split jednotka

split jednotka

split jednotka split jednotka

venokovní
klimatizační jednotka

venkovní klimatizační
jednotka, s přípravou
- rezervou pro další
vnitřní split jednotku

P1

P2 P3

P3

P3

P4

P4 P4 P4

P4
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Z

H
R

hlavní rozvaděč
vč. obezdívky

11
Z11

Z
11
Z

12
Z

01 - větrání prostoru lehátek je zajištěno stávající vzduchotechnikou
02 - výměna stávajících otopných tělěs za nová - vypuštění otopné soustavy, demontáž, dodávka a montáž, napuštění 

otopné soustavy, tlaková zkouška, revize
03 - výměna stávajícího otopného tělěsa (viz bod 02), bude nahrazeno dvěma novými menšími tělesy v pozicích nad 

předstěnou zavěšeného WC
04 - uvedené dvě příčky mei toaletami budou pouze do výšky 2200mm z důvodu zajištění přirozeného větrání oknem 

obou toalet i výlevky
05 - v případě, že se po vybourání konstrukce ukáže, že zde vede dešťový svod, bude zde vyzděno nové instalační jádro

s případným revizním otvorem v potřebných místech a v místě úskoku ze strany přípravny bude instalována rohová 
vestavěná police

06 - posunutý RACK
07 - stávající rozvody kanalizace a TUV pod stropem a na stěně pod stropem na konzolách - bude opatřeno novými 

izolačními (mirelon) obaly a opatřeno bílým nástřikem, konzoly budou očištěny a nově natřeny (1x podklad, 2x bílá)
08 - kuchyňská linka s horními skříňkami
09 - vestavěná skříň na celou výšku - součástí jiné dodávky
10 - šatní skříňky - uzamykatelné - součástí jiné dodávky

OBECNÉ POZNÁMKY:
- bude provedeno zbroušení podkladní vrstvy podlahy, nová nivelace a začištění, pokládka nového souvrství podlahy

včetně lišt, materiál se zvýšenou odolností pro potřeby školního provozu
-  budou provedeny kompletní nové omítky včetně oškrábání výmalby, ošetření a vyspravení stěn, penetrace,

vyspravení, montáže výztužné sítě ve stěrce a nové omítky
- všude bude provedena nová výmalba
- budou provedeny nové rozvody celé elektroinstalace - viz samostatná část elektro
- bude provedeno osazení novými svítidly
- do nových otvorů budou osazeny nové dvveře dle samostatné specifikace
- v místech nové sanity budou provedeny nové rozvody vody a odpadů - nutno koordinovat se samostatnou částí

zdravotechniky!
- ukončovací profily obkladů budou z hliníkových L profilů
- zrcadla budou lepena na přímo na stěnu
- stěny prostory sociálního zařízení budou nad keramickým obkladem vymalovány barvou bílou s vysokým stupňem

otěruvzdornosti

POZNÁMKY:

Součástí realizace bude dodávka zabezpečovacího systému s dopojením na stávající školní systém.
Součástí realizace bude demontáž školního rozhlasu včetně dodávky nového a dopojení na stávající rozvod školního
rozhlasu
V řešené části objektu je umístěn 2 x PHP práškový s hasicí schopností minimálně 21A nebo 113B. PHP jsou umístěny na
snadno přístupném a viditelném místě tak, aby jejich rukojeť byla max. 1,5m nad podlahou.
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obkladové dlaždice, 200x400
mm, bílá, matná

zrcadlo 7/Z
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řeozpohled A - černá, řezopohled B -
zlatá, odolnost proti opotřebení: PEI 3,
pruh mozaiky bude pod zrcadlem a na
přizdívkách za WC (m. č. 1.11 a 1.15)
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řezopohled 5

čerá mozaika, na druhé toaletě zlatá, viz

S
K Odpadkový koš

WC štětka
Zásobník toaletního papíruT

R Zásobník papírových ručníků
Dávkovač mýdlaM

4 ks

hliník/plast, šedá

hliník/plast, šedá

hliník/plast, šedá

hliník/plast, šedá

tubusová, kov, k uchycení na zeď 4 ks
4 ks
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4 ks

LEGENDA MATERIÁLŮ

stávající konstrukce - zdivo

stávající konstrukce - sloupy skeletu

nové konstrukce

bourané podlahy

rozvody kanalizace pod stropem

rozvody VZT pod stropem

rozvody TUV pod stropem

datové rozvody v kabelovém žlabu pod stropem

odstraňované svítidlo

odstaňované otopné
těleso - radiátor

R

U D umyvadlo / dřez

nové vyzdívky z přesných porobetonových
tvárnic 100 - 150mm na tenkovrstvou zdící
maltu

Nové konstrukce - půdorys 03 24.11.2023
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LEGENDA MATERIÁLŮ

stávající konstrukce - zdivo

stávající konstrukce - sloupy skeletu

nové konstrukce

bourané podlahy

rozvody kanalizace pod stropem

rozvody VZT pod stropem

rozvody TUV pod stropem

datové rozvody v kabelovém žlabu pod stropem

01 - větrání prostoru lehátek je zajištěno stávající vzduchotechnikou
02 - výměna stávajících otopných tělěs za nová - vypuštění otopné soustavy,

demontáž, dodávka a montáž, napuštění otopné soustavy, tlaková 
zkouška, revize

03 - výměna stávajícího otopného tělěsa (viz bod 02), bude nahrazeno dvěma
novými menšími tělesy v pozicích nad předstěnou zavěšeného WC

04 - uvedené dvě příčky mei toaletami budou pouze do výšky 2200mm z 
důvodu zajištění přirozeného větrání oknem obou toalet i výlevky

05 - v případě, že se po vybourání konsturkce ukáže, že zde vede dešťový 
svod, bude zde vyzděno nové instalační jádro s případným revizním 
otvorem v potřebných místech a v místě úskoku ze strany přípravny bude
instalována rohová vestavěná police

06 - posunutý RACK
07 - stávající rozvody kanalizace a TUV pod stropem a na stěně pod stropem

na konzolách - bude opatřeno novými izolačními (mirelon) obaly a 
opatřeno bílým nástřikem, konzoly budou očištěny a nově natřeny (1x 
podklad, 2x bílá)

08 - kuchyňská linka s horními skříňkami
09 - vestavěná skříň na celou výšku - součástí jiné dodávky
10 - šatní díl s věšáky a horními skříňkami - součástí jiné dodávky

OBECNÉ POZNÁMKY:
- bude provedeno zbroušení podkladní vrstvy podlahy, nová nivelace a

začištění, pokládka nového souvrství podlahy včetně lišt, materiál se
zvýšenou odolností pro potřeby školního provozu

-  budou provedeny kompletní nové omítky včetně oškrábání výmalby,
ošetření a vyspravení stěn, penetrace, vyspravení, montáže výztužné sítě
ve stěrce a nové omítky

- všude bude provedena nová výmalba
- budou provedeny nové rozvody celé elektroinstalace - viz samostatná část

elektro
- bude provedeno osazení novými svítidly
- do nových otvorů budou osazeny nové dvveře dle samostatné specifikace
- v místech nové sanity budou provedeny nové rozvody vody a odpadů -

nutno koordinovat se samostatnou částí zdravotechniky!
- ukončovací profily obkladů budou z hliníkových L profilů
- zrcadla budou lepena na přímo na stěnu
- stěny prostory sociálního zařízení budou nad keramickým obkladem

vymalovány barvou bílou s vysokým stupňem otěruvzdornosti

POZNÁMKY:

Součástí realizace bude dodávka zabezpečovacího systému s dopojením na
stávající školní systém.
Součástí realizace bude demontáž školního rozhlasu včetně dodávky nového a
dopojení na stávající rozvod školního rozhlasu

odstraňované svítidlo

odstaňované otopné
těleso - radiátor

R

U D umyvadlo / dřez

nové vyzdívky z přesných porobetonových
tvárnic 100 - 150mm na tenkovrstvou zdící
maltu

Nové konstrukce - řezy 04 24.11.2023
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POL. POPIS ROZMĚR
(mm)

1
T

délka 1450

POČET
CELKEM

1

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

kryt radiátoru - skříňkový

2
T

dřevěné vnitřní dveře
pravé
otočné, jednokřídlé, plné hladké
včetně rámové zárubně - šířka stěny 150mm
s polodrážkou, šedé křídlo i zárubně - antracit
včetně kování

800

19
70

900

20
20

2

3
T

dřevěné vnitřní dveře, otočné, jednokřídlé,
plné hladké
včetně rámové zárubně - šířka stěny 100mm
s polodrážkou, šedé křídlo i zárubně - antracit
včetně kování

800

19
70

900

20
20

1

1

levé

pravé

4
T

dřevěné vnitřní dveře, otočné, jednokřídlé,
plné hladké
včetně rámové zárubně - šířka stěny 100mm
s polodrážkou, šedé křídlo i zárubně - antracit
včetně kování
včetně větracích mřížky v dolní části křídla
na vnitřní straně křídla bude dvojháček na
zavěšení oblečení

700

19
70

800

20
20

2

2

levé

pravé

5
T

dřevěné vnitřní dveře
levé
otočné, jednokřídlé, plné hladké
včetně rámové zárubně - šířka stěny 100mm
s polodrážkou, šedé křídlo i zárubně - antracit
včetně kování
včetně větracích mřížky v dolní části křídla

600

19
70

700

20
20

1

VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ, VČETNĚ
KONZULTACE MATERIÁLU A PROVEDENÍ S INVESTOREM.T

délka 600 1

délka 1700 1

délka 1400 2

2

4

1

3



1
Z

vnitřní protipožární dveře
levé
otočné, jednokřídlé, plné hladké
s polodrážkou, šedé křídlo i zárubně - antracit
včetně zárubně a kování
barva šedá, šířka průchodu 800mm, výška průchodu 1970mm, levé,
podrobná specifikace viz požárně bezpečnostnáí řešení
požární odolnost EI30-C/DP3

2
Z

1

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

skleněná dělící příčka - plná, průhledná
příčka bude předsazea před ztužující ocelový rám 1

3
Z

nerezové krycí mřížky ventilačních průduchů, průměr 200mm 2

4
Z

akustické závěsy, rozměr  otvoru délka x výška: 2700 x 3000, včetně přisazené
stropní kolejnice a závěsů 2

800
19
70

900

20
20

5
Z

vnitřní protipožární dveře
levé
otočné, jednokřídlé, plné hladké
s polodrážkou, šedé křídlo i zárubně - antracit
včetně zárubně a kování
barva šedá, šířka průchodu 800mm, výška průchodu 1970mm, levé,
podrobná specifikace viz požárně bezpečnostnáí řešení

1

800

19
70

900

20
20

6
Z

překlady do nosné stěny - podrobná specifikace a množství viz samostatná
statická část 1

7
Z

zrcadlo lepené do vynechaného
prostoru v obkladu tak, aby bylo
v jedné rovině s obkladem80

0

900
2

8
Z

zrcadlo lepené do vynechaného
prostoru v obkladu tak, aby bylo
v jedné rovině s obkladem80

0

1600

1

9
Z

zrcadlo lepené do vynechaného
prostoru v obkladu tak, aby bylo
v jedné rovině s obkladem80

0

800

2

POL. POPIS ROZMĚR
(mm)

POČET
CELKEM

VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ, VČETNĚ
KONZULTACE MATERIÁLU A PROVEDENÍ S INVESTOREM.Z

2630 x 2800

10
Z

ztužující ocelový rám, stojiny 2x U140, překlad 2x U200, podrobněji viz
samostatná statická část
včetně kotvení (chemické kotvy), patních plechů a protipožárního nátěru

1

11
Z vnitřní okenní žaluzie, 2400 x 1800 3

12
Z vnitřní okenní žaluzie, 1540 x 2050 1



vnitřní plastová komůrkový parapet, antracit

1
P délka 900 7

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

300 mm

20
50

1500

1500

vnitřní plastová komůrkový parapet, antracit

2
P délka 2400 3

300 mm

3
P

dvoudílná dveřní sestava, dveře otevíravé, dolní část do výšky 900mm
opatřena průsvitnou, neprůhlednou fólií
pohled zvenku (otevírání ven)
dveře budou opatřeny panikovým kováním!!!

90
0

izolační trojsklo s celkovým součinitelem prostupu tepla Uw ≤ 0,9
W/(m2.K) a s celkovou propustností solárního záření g ≥ 0,5.
RÁM - Z PROFILŮ PLASTOVÝCH S FÓLIÍ ZALISOVANOU ZA TEPLA
KŘÍDLA - VNITŘNÍ KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ, VNĚJŠÍ KOVÁNÍ
PLASTOVÉ BÍLE,
BAREVNÉ ŘEŠENÍ  - FASÁDNÍ OKNA - BÍLÁ

POZNÁMKY - SKLADEBNÝ ROZMĚR OKEN UVEDENÝ VE VÝPISECH
NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR!
VEŠKERÉ ROZMĚRY OKEN A PARAPETŮ JE NUTNO PŘED JEJICH
VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ!
PŘED VÝROBOU JE NUTNO ROVNĚŽ ODSOUHLASIT ODSTÍN,
MATERIÁL, OTEVÍRAVOST A ČLENĚNÍ NA KŘÍDLA S INVESTOREM!

1

POL. POPIS ROZMĚR
(mm)

POČET
CELKEM

VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ, VČETNĚ
KONZULTACE MATERIÁLU A PROVEDENÍ S INVESTOREM.P
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TL. VRSTVY
(mm)

TL. CELKEM
(mm)
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9

6
-

5
-
-

SKLADBY KONSTRUKCÍ
PODLAHA - VINYL
- vinylová podlaha - tloušťka 3mm, tloušťka nášlapné vrstvy 0,7 mm,

NCS kód S 6500-N, hodnota LRV 15%, protikluznost R10, kročejový
útlum 17 dB.

- podložka pod vinylovou podlahu
- nivelační stěrka
- penetrace
- přebroušený podkladní beton

Vinyl:

Dlažba:

P2

PODLAHA - KERAMICKÁ DLAŽBA
- keramická dlažba - rozměry 30×30 cm, tloušťka 9 mm povrch reliéfní/matný,

mrazuvzdornost ANO, protiskluznost R11/B, rektifikace NE, probarvený střep ano,
rozměr deklarovaný 298×298×9 mm

- flexibilní lepidlo
- hydroizolace - elastická těsnící hmota vytažená min. 300mm na zdivo, spoje

podlaha - stěna vyztužit těsnící páskou
- nivelační stěrka
- penetrace
- přebroušený podkladní beton

20

3

5
5
-
-

S1

STĚNY - OMÍTKA NA PŮVODNÍM ZDIVU
- omyvatelný a otěruvzdorný nátěr - 3x, bílá
- štuková jemnozrná omítka
- penetrace
- lepidlo s perlinkou
- penetrace
- oklepaná původní omítka

-
1,5
-
5
-
-

6,5

S2

STĚNY - OMÍTKA NA NOVÉM ZDIVU
- omyvatelný a otěruvzdorný nátěr - 3x, bílá
- štuková jemnozrná omítka
- penetrace
- lepidlo s perlinkou
- penetrace
- nové zdivo z porobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu

-
1,5
-
5
-
-

6,5

S3

STROP - AKUSTICKÁ OMÍTKA NA PŮVODNÍ KONSTRUKCI
- AKUSTICKÁ OMÍTKA*, celková tl. 28 mm, standardní struktura nástřiku
- penetrace
- lepidlo s perlinkou
- penetrace
- původní oklepaná konstrukce

28
-
5
-
-

21

S4

STROP - KLASICKÁ OMÍTKA NA PŮVODNÍ KONSTRUKCI
- standardní nátěr - 3x bílá
- štuková jemnozrná omítka
- penetrace
- lepidlo s perlinkou
- penetrace
- oklepaná původní omítka

-
1,5
-
5
-
-

6,5

S5

STĚNY NA TOALETÁCH
- keramický obklad do výšky 2100 mm
- lepidlo
- penetrace
- oklepaná původní omítka

nad úroveň 2200mm bude skladba:
- standardní nátěr - 3x bílá
- štuková jemnozrná omítka
- penetrace
- lepidlo s perlinkou
- penetrace
- oklepaná původní omítka

9
6
-
-

15

keramické obklady budou ukončeny hliníkovými L profily

* Před a během provádění nutno koordinovat s
akustickou studií a konzultovat s akustikem!
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